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IMPORTANT : Veuillez NE PAS MODIFIER la structure de ce document !! (ne pas ajouter de colonnes, ...). Voir la légende ci-dessous)

sser vii (optionnel)
N° Référence

01.1
01.2
01.4

02.2
02.21.
02.21
02.21.
02.21.

Wi

03.4
03.41.3

04.1

04.2
04.21.3
04.21.3a
04.21.3b
04.21.3c
4.24.2
04.3
04.31.1
04.31.2
04.33
04.4
04.41.3
04.41.4
04.41.4a
04.41.5
04.41.5a
04.41.5b
04.41.5¢
04.41.5d
04.42
04.5
04.51.
04.51.1a
04.51.1b
04.51.1c
04.55.1
04.56.1
04.6
04.62.1
04.62.2
04.62.3
04.62.5
04.7
04.8

04.9
04.92

06.2
06.26
06.26.1

06.26.1a
06.26.1b
06.26.1c
06.26.2

06.26.2a

(optionnel)

Description\Omschrijving

TOME 00 - ENTREPRISE ET CHANTIER\DEEL 00 — AANNEMING/ BOUWPLAATS

01 - Prestations particulieres\O1 - Bijzondere prestaties

Mission de coordination de sécurité et de santé \Opdracht veiligheids- en gezondheidscotrdinatie
Plans de sécurité et de santé\Veiligheids- en gezondheidsplannen

Travaux de géometre\Landmeetkundige werken

02 - Modalités de I'entreprise\02 - Aannemingsmodaliteiten
Organisation du chantier\Organisatie van de bouwplaats
Planning des travaux\Planning der werken

Controle\Keuren

Réunions de chantier\Bouwplaatsvergaderingen

Controles et essais\Keuringen en proeven

03 - Etudes, essais et controles en cours de chantier\03 - Studies, proeven en keuringen tijdens de bouwwerken
Mesures et controle\Metingen en Keuringen
Mesures de |'étanchéité a I'air d'un batiment\Metingen van luchtdichtheid van een gebouw

04 - Préparation et aménagement de chantier\O4 - Voorbereiding en inrichting van de bouwplaats
Installation de chantier\Inrichting van de bouwplaats

Préparations du site\Voorbereiding van de site

Implantations des constructions\Ligging van de gebouwen

Chaises\Stoelen

Reperes de niveaux\Hoogtepeilen

Gabarits\Bouwprofielen

Déplacements d'équipements de voiries \Verplaatsing van weguitrusting

Voies d'acces, parkings et aires d'entreposage\Toegangswegen, parkeerterreinen en opslagplaatsen

Voies d'acces provisoires destinées aux piétons\Tijdelijke toegangswegen voor voetgangers

Voies d'acces provisoires carrossables\Tijdelijke berijdbare toegangswegen

Zone de stockage a ciel ouvert\Opslagzones in open lucht

Mesures de protection\Beschermingsmaatregelen

Mesures de protection in situ intérieures / extérieures\Beschermingsmaatregelen in situ binnen / buiten
Protections des plantations, engazonnements et pieces d'eau\Bescherming van aanplantingen, grasland en waterpartijen
Protections des arbres\Bescherming van de bomen

Protections de I'environnement et préventions des nuisances\Milieubescherming en voorkoming van hinder
Ordre et propreté\Orde en netheid

Préventions des nuisances sonores\Voorkomen van geluidshinder

Préventions des nuisances dues a la poussiere\Voorkomen van stofhinder

Préventions de chute liée a la présence d'un puit\Voorkomen van vallen door de aanwezigheid van een put
Gardiennages\Bewaking

Equipements de chantier\Bouwplaatsuitrusting

Raccordements provisoires\Voorlopige aansluitingen

Alimentations en électricité\Elektrische voeding

Alimentations en eau\Watertoevoer

Evacuations des eaux\Waterafvoer

Clotures / barrieres provisoires\Tijdelijke afsluitingen / omheiningen

Panneaux de chantier\Bouwplaatspaneel

Locaux et équipements de chantier\Werflokalen en -uitrusting

Baraques de chantier pour réunion / bureaux\Bouwketen voor vergaderingen/kantoren

Baraques de chantier pour le personnel / vestiaires\Bouwketen voor het personeel / vestiaire

Baraques de chantier a usages sanitaires\Bouwketen voor sanitair gebruik

Baraques de chantier d'entreposage de matériels / matériaux de construction\Bouwketen voor de opslag van bouwmaterieel / bouwmaterialen
Nettoyages de fin de chantier et remises en état\Schoonmaken en opknappen op het einde van de werken
Etats des lieux et récolements \Plaatsbeschrijvingen en controles

Déchets: préventions, tris sélectifs sur chantier, stockages, transports et traitements des déchets\Afval: preventie, selectieve sortering ter plaatse, opslag,
vervoer en behandeling van afval

Gestion des déchets de construction \Beheer bouwafval

06 - Travaux de déconstruction \06 - Slopingswerken

Déconstructions / démolitions (pour évacuation) \Slopingswerken / afbraak (voor afvoer)

Démolitions d'équipements et ouvrages extérieurs (abords)\Afbraak van externe uitrustingen en werken (omgeving)

Démolitions de revétements de sol extérieurs \Afbraak van vloerbekledingen buiten

Démontage pavés naturels pour repose, avec reprofilage fondation trottoir\Verwijdering van natuurlijke straatstenen voor terugplaatsing, met
herprofilering van de fundering van het voetpad

Démolition bordures béton avec évacuation\Afbraak van betonnen kantstenen en afvoer

Démolition bordures bois avec évacuation\Afbraak van houten kantstukken en afvoer

Démolitions d'équipements extérieurs \Afbraak van buitenuitrustingen

Démolition cl6tures avec évacuation\Afbraak van omheiningen met afvoer

SOUS-TOTAL 00\SUBTOTAAL 00

TOME 01 - TERRASSEMENTS ET FONDATIONS\DEEL 01 — GRONDWERKEN EN FUNDERINGEN

(optionnel)

PM

PM

PG

PG

PM
PM
PM
PM

PM
PM
PM

PM

PM

PM
PM
PM
PM
PM

PM
PM
PM
PM
PM

PM
PM
PM
PM
PM
PM

PM

QP
QF
QF

QF

Type

(optionnel)

fft

fft

m2
ml
ml

ml

Unité

(obligatoire) (obligatoire)

2

1

13
64
15

77

PU

550,00 €

30000,00 €

19,00 €
6,65 €
4,75 €

8,55 €

(laisser vide) (optionnel)

Total

1100,00 €

30000,00 €

247,00 €
425,60 €

71,25 €
658,35 €

32502,20 €

% TVA

Remarques



N°

Référence

11.1
11.11.1
11.12
11.13
11.2
11.21.1
11.3
11.31.1
11.4

4.1

4.2
11.6

15.1
15.11.1a
15.2
15.4
15.41.1
15.41.1a

15.41.1b

15.46.2
15.46.2f

171
17.11

18.1

21.3
21.31.1c
21.31.1d
21.4
21.43.4
21.43.4c

Mmoo
oV kW

1.9.1
1.9.2
1.10
1.11
1.12
1.12.1

2.1

3.1
3.1.1

Description\Omschrijving

11 - Travaux de terrassements et de fouilles\11 - Grond- en graafwerken
Déblais et travaux connexes\Graaf- en aanverwante werken

Enlévements de terre arable\Afvoer van teelaarde

Déblais pour construction avec évacuation\Afgravingen voor bouwwerken met afvoer
Déblais de terre polluée\Afvoer verontreinigde grond

Enlévements de massifs enterrés\Verwijdering van ondergrondse massieven
Enlévements de massifs enterrés\Verwijdering van ondergrondse massieven
Remblais de terres\Grondaanvullingen

Remblais de terres\Grondaanvullingen

Améliorations et renforcements de sols\Bodemverbetering en -versteviging
Remblais au sable stabilisé\Grondaanvullingen met gestabiliseerd zand

Remblais au sable stabilisé et terrassements pour la mise en oeuvre\Grondaanvullingen met gestabiliseerd zand en grondwerken voor de uitvoering

Boucle de terre\Aardingslus

15 - Etanchéisations et isolations\15 - Afdichtingen en isolatie

Etanchéisations aux matiéres liquides\Afdichtingen tegen vloeistoffen

Couches d'étanchéité en membranes PE\Vochtwerende lagen van PE-folies
Etanchéisations aux matieres gazeuses\Afdichtingen tegen gassen

Isolation\Isolatie

Isolation en panneaux - matieres synthétiques\lsolatie met panelen - kunststoffen
Polystyrene extrudé (XPS) hauteur 0,65m\Geéxtrudeerd polystyreen (XPS) hoogte 0,65m

Polystyréne expansé (EPS / EPS HD) epaisseur 5cm hauteur 3 m\Geéxpandeerd polystyreen (EPS / EPS HD) 5¢cm dik, 3m hoog

Isolation a verser en vrac - matiéres minérales\Isolatie in bulk - minerale materialen
Verre cellulaire epaisseur min. 20cm\Cellulair glas min. dikte 20cm

17 - Appareils récepteurs linéaires \17- Lineaire ontvangende toestellen
Caniveaux préfabriqués \Prefab goten
Caniveaux préfabriqués en béton de polyester \Prefab goten in polyesterbeton

18 - Canalisations d’égout\Rioleringsbuizen
Canalisations d’égout PEHD\PEHD rioleringsbuizen
@ 200

? 125

@110

Chambres de visite PEHD\PEHD inspectieputten

SOUS-TOTAL 01\SUBTOTAAL 01

TOME 02 - SUPERSTRUCTURES\DEEL 02 — BOVENBOUW

21 - Superstructures en magonnerie\21 - Bovenbouw in metselwerk

Maconneries de parement\Gevelmetselwerk

en briques de terre cuite de réemploi\met hergebruikte baksteen

en briques de terre cuite de réemploi - ajourés\met hergebruikte baksteen - opengewerkt
Eléments particuliers pour maconneries \Bijzondere elementen voor metselwerk
Cornieres et consoles de support de magonneries\Hoekijzers en consoles voor metselwerk
Consoles doubles (avec corniere)\Dubbele consoles (met hoekijzer)

22 - Superstructures en béton, bois et acier\22 - Bovenbouwen van beton, hout en staal
ELEMENTS STRUCTURELS EN BETON ARME\STRUCTUURELEMENTEN VAN GEWAPEND BETON
Fondations profondes par micropieux\Diepfunderingen met micropalen
Micropieux\Micropalen

Installation de chantier\Inrichting van de bouwplaats

Pieux: charges = 320kN\Palen: belastingen = 320kN

Recépage\Afzagen

Téte de pieux\Paalkop

Poutres de fondation\Funderingsbalken

Radier\Vloerplaat

Fondations sous forme de semelles\Funderingszolen

Poutres\Balken

Colonnes\Kolommen

Voiles\Wanden

Voiles\Wanden

Joints a la bentonite hydro-expansible\Hydro-expansieve afdichtingskit
Dalle de sol\Vloerplaat

Dalle coulée surplace\Ter plaatse gestorte plaat

Acier d'armatures pour béton armé\Wapeningsstaal voor gewapend beton
Aciers placés sur chantier\Op de werf geplaatst staal

ELEMENTS EN ACIER\ELEMENTEN VAN STAAL

Colonnes CRf / Kolommen CRf

ELEMENTS DE STRUCTURE EN BOIS\STRUCTUURELEMENTEN HOUT
Nouvelle structure\Nieuwe structuur

Pin d'Orégon\Douglasspar

QP
QP
QP

QP

QP

QF
QF
PG

QF
PM

QF
QF

QF

QF

QF
QF
QF
QF

QP
PM

PM
PM

QF
QF
QF
QF
QF
QF
QF
QF
QF

QF
QF
QF
QF
QP

QF

QF

Type

m3
m3
m3

m3
m3

m3
m3

m2

ml

ml

m2

ml

ml
ml
ml

m2
m2

fft

m3
m3
m3
m3
m3
m3

m3
ml

m3
m3

kg

m3

Unité Q

79
390

16,22
7,06

157,6

52,8

13,5

157,6

28,9

6,7
9,5

61,7

1
37
37

7,46
12,42
1,89
1,2
9,66
1,25

24,63

8,04
26,53
58,33

12904,26

0,24

PU

15,00 €
19,00 €
45,00 €

47,50 €

14,25 €

80,00 €
230,00 €
750,00 €

2,48 €

36,50 €

66,00 €

30,82 €

200,00 €

80,00 €
60,00 €
60,00 €

750,00 €

93,00 €

4500,00 €
1280,00 €
150,00 €
600,00 €
500,00 €
250,00 €
600,00 €
650,00 €
1100,00 €

730,00 €
40,00 €
170,00 €
400,00 €
1,40 €

6300,00 €

3 000,00 €

Total

1185,00 €
7410,00 €
225,00 €

237,50 €

158,18 €

1297,60 €
1623,80 €
750,00 €

390,85 €

1927,20 €

891,00 €

4857,23 €

5780,00 €

80,00 €
402,00 €
570,00 €

1500,00 €

29285,36 €

5738,10 €

4500,00 €
47360,00 €
5550,00 €
4476,00 €
6210,00 €
472,50 €
720,00 €
6279,00 €
1375,00 €

17979,90 €
321,60 €
4510,10 €
23332,00 €
18065,96 €

18900,00 €

720,00 €

% TVA

Remarques

Raccord entre le pied de fagade et le plancher sur terre-plein
Acoustique de la limite mitoyenne avec la maison située au

156, rue Jules Lahaye

Sous la dalle



N° Référence
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.4.1
3.1.4.2

23.3
23.31
23.31.1
23.31.1a
23.31.1b
23.31.1c
23.31.1d
23.31.1e

23.31.1f
23.31.1¢g
23.33
23.34
23.34.1
23.34.2
23.34.3
23.34.4

24.1

24.2
24.21.3b
24.21.3b.1
24.21.3b.2
24.23.2a

26.1
26.11
26.2
26.4
26.41.1
26.41.1a
26.41.3
26.41.3c

31.3
31.32.
31.4

32.1
32.12
32.11.1b
32.2
32.4
32.41.3

32.41.3c

32.41.3g

33.3
33.31.1a
33.32.1a
33.4

33.43.2

33.44.1
33.46.1

Description\Omschrijving

Bois lamellé collé\Gelijmd gelamineerd hout

Voiles massifs en CLT collés 180mm\Massieve wanden in CLT 180mm
Plancher en hourdis bois lamellé-collé / Gewelven in gelijmd gelamelleerd hout
BLC 240mm\BLC 240mm

BLC 280mm\BLC 280mm

23 - Superstructure métallique extérieure\23 - Bovenbouw in metaal

Eléments et structures secondaires métalliques \Secundaire metalen elementen en structuren

Escalier métalliques \Metalen trap

Escalier en acier\Stalen trap

Toiture escalier en bac acier\Daktrap in stalen bak

Paliers béton brossé sur hourdis métalliques\Geborsteld betonnen bordessen op metalen kanaalvloeren
Paliers intermédiaires métalliques en tole larmée\Metalen tussenoverlopen in tranenplaat

Marches métalliques en tole larmée\Metalen treden in tranenplaat

Structure métallique de I'ensemble\Metaalstructuur van het ensemble

Grille de fagade (y compris systeme d'accrochage métallique avec lisse pour garde-corps)\Gevelrooster (inclusief metalen ophangsysteem met reling voor

borstwering)

Garde-corps métalliques y compris rampes PMR\Metalen borstweringen, inclusief PBM hellingen

Local vélos\Fietsenlokaal

Ceinture du site\Omtrek site

Cloture\Omheining

Portail entrée escalier \Trappenhuis toegangshek

Portail entrée jardin\Toegangspoort tuin

Totem pour intégration de prise électricité, robinet et mosaique\Totem voor integratie van stopcontact, kraan en mozaiek

24 - Superstructures en bois spécifique\24 - Specifieke bovenbouw in hout

Eléments de structures en bois\Houten structuurelementen

Systemes d'éléments en bois\Houten systeemelementen

Murs en bois en caissons préfabriqués remplis de paille\Houten wanden van prefab bakken met stro gevuld

Mur enduit\Gepleisterde muur

Mur technique \Technische wand

Systemes de toiture ossature en bois préfabriqués remplis de paille\Dksysteem houten prefab frame met stro gevuld

26 - Etanchéisation et isolation\26 - Afdichting en isolatie

Etanchéisation aux matiéres liquides\Afdichtingen tegen vloeistoffen

Feuilles et membranes d'étanchéité a I'eau\Waterdichtingsfolies en -membranen
Etanchéisation aux matiéres gazeuses\Afdichtingen tegen gassen
Isolation\Isolatie

Isolation en panneaux - matieres synthétiques\lsolatie met panelen - kunststoffen
Polystyrene extrudé (XPS) \Geéxtrudeerd polystyreen (XPS)

Isolation en panneaux - matiéres végétales\Isolatie met panelen - vegetale stoffen
Fibres de bois (WF) épaisseur 200mm\Houtvezel (WF) dikte 200mm

SOUS-TOTAL 02\SUBTOTAAL 02

TOME 03 - TRAVAUX DE TOITURE\DEEL 03- DAKWERKEN

31 - Elements de structure et de support de toiture\31 - Structuur- en daksteunelementen

Eléments de structure et de support de toiture en bois \Houten structuurelementen en daksteunelementen
Lattage et contre-lattage \Latten en tengellatten

Structure acrotére ossature bois + OSB\Acroteriestructuur houtskelet + OSB

32 - Etanchéisation et isolation\32 - Afdichting en isolatie

Etanchéisation aux matieres liquides (complexe type "toiture a versants")\Afdichting tegen vloeistoffen (“hellend dak” complex)

Sous-toitures rigides\Onderdaken stijf

Sous-toitures en membrane de polypropyléne (PP) \Onderdaken van polypropyleenmembranen
Etanchéisation aux matiéres gazeuses \Afdichtingen tegen gassen

Isolation\Isolatie

Isolation en panneaux - matiéres végétales\Isolatie met panelen - vegetale stoffen

Fibre de bois (WF) epaisseur 200mm\Houtvezel (WF) dikte 200mm

Laine de coton recyclée\Gerecycleerde katoenwol

33 - Récoltes et évacuations des eaux de toiture\33 - Opvang en afvoer van dakwater
Descentes et souches pluviales\Regenpijpen en uitloopbuizen

Descente pluviale ronde en zinc \Ronde zinken regenpijp

Descente pluviale ronde en PVC\Ronde PVC regenpijp

Eléments particuliers pour la récolte et I'évacuation des eaux de toiture\Bijzondere elementen voor de opvang en afvoer van dakwater

Avaloirs de toitures et tubulures en matieres synthétiques\Dakwaterafvoeren en tapbuizen van kunststof

Crépines et crapaudines métalliques acier inoxydable 18/8\Roosters en korfroosters van 18/8 roestvrij staal

Gargouilles métalliques acier noir\Stalen waterspuwers zwart

QF
QF

QF
QF

QF
QF
QF
QF
QF

QF
QF
QF
QF
QF

QF
QF

QF
QF
QF

PM
PM

QF

QF

PM
QF

QF
PM

PM

PM

QF
QF

PM

PM
QF

Type

Unité Q
m3 2,99
m2 97,29
m2 55,05
m2 96,29
m2 32,66
m2 65,32
m2 3,38
p 43
p 1
m2 27,55
ml 39,07
m2 13
ml 27
p 1
p 1
p 1
m2 257,12
m2 197,58
m2 190,4
m2 157,6
m2 95,2
ml 55,3
m2 190,4
ml 10,25
ml 11,1
p 1

PU
3000,00 €
240,00 €

300,00 €
340,00 €

280,00 €
150,00 €
120,00 €
50,00 €
30450,00 €

40,00 €
285,00 €
475,00 €
500,00 €

4332,50 €

3 000,00 €
1500,00 €

305,00 €
553,00 €
350,00 €

36,50 €

57,50 €

25,37 €

20,00 €

95,00 €
75,00 €

900

Total
8970,00 €
23 349,60 €

16515,00 €
32738,60 €

9144,80 €
9798,00 €
405,60 €
2150,00 €
30450,00 €

1102,00 €
11134,95 €
6 175,00 €
13 500,00 €
4332,50 €

3000,00 €
1500,00 €

78421,60 €
109261,74 €
66 640,00 €

5752,40 €

5474,00 €

606 325,95 €

1403,12 €

3808,00 €

973,75 €
832,50 €

900,00 €

% TVA

Remarques

Avec intégration mosaique et boite aux lettres

Au-dessus de la dalle RDC

Sur parois béton (RDC + ascenseur) + porte-a-faux

Parepluie souple HPV

Compléments ponctuels d'isolation dans le cadre de la mise
en oeuvre
Compléments ponctuels d'isolation dans le cadre de la mise
en oeuvre

Escalier

Compris dans descente d'eau pluviale (a choisir) + a ajouter
pour |'escalier
Compris dans descente d'eau pluviale (a choisir) + a ajouter
pour |'escalier



N°

Référence

34.1
34.13.1b

35.1
35.13.3a
35.15.1f
35.2
35.21.5
35.21.5a
35.6

37.2
37.21.1
37.23.1

41
41

41

41
41

41
41

41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41

41
41

.1
A1

1.3

4
A1

.51.5a
.52.1b
41.
71
721
72.2
72.3
72.4
72.4a
.72.4b
.72.4d
.72.4e
.73.1
.73.2
74.2
41.
.76.1a
.76.1b

MT1c

M1d
M3
M4
M5
M6

M7c

M7d

M8
M9
M10
M11
M12

MTa
M1b
M2a

M2b
M7a
M7b

Description\Omschrijving

34 - Couvertures de toiture - Etanchéité\34 - Dakbedekking - Waterdichting
Couvertures\Dakbedekking
Toles et plaques profilées métalliques (acier revétu) \Metalen platen en profielplaten (gecoat staal)

35 - Ouvrages de raccords et finitions\35 - Aansluit- en voltooiingswerken
Raccords de toitures\Dakaansluitingen

Noue en toles préfagonnées \Voorgevormde plaatstalen goot

Solin en t6le préfagonnée\Voorgevormde zinkbekleding

Couvres-murs \Afdekprofielen voor muren

Couvre-murs métalliques\Metalen muurafdekkingen

Couvre-murs en aluminium\Aluminium muurafdekprofielen

Grille de ventilation périphérique\Omtrek ventilatierooster

37 - Equipements, protections, ornementations et accessoires\37 - Uitrustingen, beschermingen, decoraties en toebehoren

Equipements de protection collective ou individuelle (EPC/EPI) permanents\Permanente collectieve of individuele beschermingsmiddelen (CBM/PBM)
Echelle de toiture a crinoline\Crinolinedakladder
Lignes de vie\Levenslijnen

SOUS-TOTAL 03\SUBTOTAAL 03

TOME 04 - FINITIONS EXTERIEURES\DEEL 04 BUITENAFWERKING

41 - Menuiseries extérieures\41 - Buitenschrijnwerk

Fenétres et portes-fenétres\Ramen en vensterdeuren

Fenétres et portes-fenétres en bois\Houten ramen en vensterdeuren

Porte-fenétre simple 130x310cm 2 éléments assemblés horizontalement (intégré dans le mur rideau)\Enkel raamdeur 130x310cm 2 elementen
horizontaal gemonteerd (geintegreerd in de gordijngevel)

Porte-fenétre double 260x310cm 2 éléments assemblés horizontalement (intégré dans le mur rideau)\Dubbel raamdeur 260x310cm 2 elementen
horizontaal gemonteerd (geintegreerd in de gordijngevel)

Fenétre oscillant 164x73cm \Draairaam 164x73cm

Porte-fenétre double 125x230cm et 55x230cm\Dubbel raamdeur 125x230cm en 55x230cm

Fenétre fixe et oscillant-ouvrant 240x130cm\Vast raam en draai-kipraam 240x130cm

Fenétre coulissant haut 170x170cm\Schuifraam hoog 170x170cm

Porte-fenétre simple 130x310cm 2 éléments assemblés horizontalement (intégré dans le mur rideau)\Enkel raamdeur 130x310cm 2 elementen
horizontaal gemonteerd (geintegreerd in de gordijngevel)

Porte-fenétre double 260x310cm 2 éléments assemblés horizontalement (intégré dans le mur rideau)\Dubbel raamdeur 260x310cm 2 elementen
horizontaal gemonteerd (geintegreerd in de gordijngevel)

Fenétres et portes-fenétres en bois a composition mixte - profilés de finition\Houten ramen en raamdeuren met gemengde samenstelling -
afwerkingsprofielen

Fenétre fixe et oscillant-ouvrant 2 éléments assemblés verticalement 263x263cm\Vast raam en draai-kipraam 2 elementen verticaal gemonteerd
263x263cm

Fenétre fixe 130x130cm\Vast raam 130x130cm

Porte-fenétre double 125x230cm et 55x230cm\Dubbel raamdeur 125x230cm en 55x230cm

Fenétre oscillant-ouvrant 130x130cm\Draai-kipraam 130x130cm

Porte-fenétre fixe et oscillant-ouvrant 263x263cm\Vast raamdeur en draai-kipraam 263x263cm

Systemes de facade\Gevelsystemen

Systémes de fagade VEP - structure bois\VEP gevelsystemen - houtstructuur

Mur rideau - Elément fixe 167x310cm\Gordijngevel - Vast element 167x310cm

Mur rideau - Eléments fixes - 5 pieces de 130x310cm\Gordijngevel - Vaste elementen - 5 stuks van 130x310cm

Mur rideau - Elément fixe 157x310cm\Gordijngevel - Vast element 157x310cm

Mur rideau - Elément fixe - 5 pieces de 130x310cm et 1 piece de 79x310cm\Gordijngevel - Vast element - 5 stukken van 130x310cm en 1 stuk van
79x310cm

Mur rideau - Elément fixe 163x310cm\Gordijngevel - Vast element 163x310cm

Mur rideau - Elément fixe 130x310cm\Gordijngevel - Vast element 130x310cm

Volets coulissants en bois massif / lamellé-collé 263x263cm\Schuifluiken in massief hout / gelijmd gelamineerd hout 263x263cm
Protections solaires extérieures fixes a lamelles fixes\Externe vaste zonwering met vaste jaloezieén

Eléments particuliers / accessoires / signalétique\Bijzondere elementen / toebehoren / bewegwijzering

Seuils\Dorpels

Charmniéres et paumelles\Scharnieren en paumellen

Serrures\Sloten

Poignées\Handvatten

Systemes d'ouverture et de fermeture\Openings- en sluitingssystemen

Systemes d'ouverture électroniques\Elektronische openingssystemen

Systeme d'ouverture déporté\Verschoven openingssysteem

Ferme-portes\Deurdrangers

Dispositifs d'arrét de porte\Deurstoppen

Huisseries extérieures en aluminium intégrées au systeme de chassis\aluminium buitenschrijnwerk in kozijn geintegreerd

Huisseries extérieures en bois intégrées au systeme de chassis\houten buitenschrijnwerk in kozijn geintegreerd

Profilés de resserrage\Aansluitprofielen

Accessoires et signalétique\Toebehoren en bewegwijzering

Plaquettes - n° de maison\Platen - huisnummer

Ensemble bois\Houten geheel

QF

PM
PM

QF
QF

QF
QF

QF

QF
QF
QF
QF
QF

QF
QF

QF
QF
QF
QF
QF

QF
QF
QF
QF

QF
QF
QF
QF
QF

PM
PM
PM
PM

PM
PM
QF
PM
PM
PM
PM

QF
PM

Type

m2

ml
ml

ml
ml

ml

T T T T T

T T T T T

2

3

T T T

T T T T T

Unité Q

190,4

20

55,3

55,3
55,3

55,3

I Y

N = NN G

[}

PU

50,00 €

38,00 €
28,50 €

950,00 €
55,00 €

3540,11 €

5955,99 €
1163,40 €
6629,11 €
1434,57 €
3435,00 €

3540,11 €

5955,99 €

3472,24 €
598,73 €
5679,11 €
961,22 €
2903,59 €

3059,15 €
10886,72 €
2803,46 €

12524,19 €
3070,30 €
2811,59 €
1950,00 €
2 805,00 €

100,00 €

60,00 €

Total % TVA

9520,00 €

2101,40 €
1576,05 €

950,00 €
3041,50 €

25106,32 €

3540,11 €

5955,99 €
1163,40 €
6629,11 €
1434,57 €
3435,00 €

3540,11 €

595599 €

17361,20 €
1197,46 €
11358,22 €

961,22 €
5807,18 €

3059,15 €
10886,72 €
2803,46 €

12524,19 €
3070,30 €
2811,59 €
9750,00 €
2 805,00 €

600,00 €

60,00 €

Remarques

Selon bordereau menuiseries extérieures

Porte fenétre avec ensemble bois inclus

Selon bordereau menuiseries extérieures

5 éléments 130x310cm

5 éléments 130x310cm + 1 élément 79x310cm

Selon bordereau
Selon bordereau



N°

Référence
41.76.2
41.76.2a
41.76.2b

43.1
43.11.1
43.2
43.24.2
43.6
43.61

44.1
44.14.2f
44.14.2g

51.1
51.11.1
51.11.1a
51.11.1b
51.11.1c
51.11.1d
51.2
51.21.1
51.21.1a
51.21.1b
51.22.3
51.22.3b
51.4
51.47.3
51.5
51.52.2
51.56.1

51.6
51.61.1
51.72
51.72.1
51.72.2

52.2
52.4
52.41.1
52.41.1c
52.41.1d
52.41.2
52.41.2a

52.47.1
52.47.1a

53.2
53.23.1
53.3
53.31.1
53.5
53.52.2a

53.55.3a
53.6
53.61.4b

o 0 T W

Description\Omschrijving
Signalétique\Bewegwijzering
Plaques indicatives\Naamplaatjes
Panneau vélo\Fietsbord

42 - Vitrages extérieurs et éléments de remplissage\42 - Buitenbeglazing en vulelementen

43 - Revétements de facade\43 - Gevelbekledingen

Structures de support du revétement de facade\Draagconstructie van de gevelbekleding

Profilés de support continu en bois du revétement de facade\Doorlopende houten draagprofielen van de gevelbekleding
Revétements de facade rigides fixés mécaniquement\Stijve mechanisch bevestigde gevelbekledingen

Planches et panneaux en bois et bois composite\Hout en houtcomposietplanken en -panelen

Ouvrages de raccords et de finition\Aansluit- en voltooiingswerken

Larmiers métalliques\Metalen traanplaten

44 - Etanchéisation et isolation des parois extérieures\44 - Waterdicht maken en isoleren van de buitenmuren

Etanchéité aux matieres liquides\Afdichting tegen vloeistoffen

Panneaux en fibres de bois\Houtvezelplaten

Structure bois fixation pare-pluie - derriére bardage bois\Houten structuur bevestiging regenbarriére - achter houten bekleding

SOUS-TOTAL 04\SUBTOTAAL 04

TOME 05 - FINITIONS INTERIEURES\DEEL 05 - BINNENAFWERKING
51 - Parois légeres et finitions des murs intérieurs\51 - Lichte wanden en afwerking binnenmuren

Cloisons fixes légeres de séparation (Rem.: le type d'ossature est explicité a I'article)\Vaste lichte scheidingswanden (Opm.: het type raamwerk wordt in

het artikel toegelicht)

Cloisons creuses / parement en plaques/panneaux a base de platre \Holle scheidingswanden / bekleding met platen/panelen op basis van gips

Cloisons standards pieces seches epaisseur 12,5mm\Standaard wanden droge ruimten dikte 12,5mm
Cloisons standards pieces humides epaisseur 12,5mm\Standaard wanden vochtige ruimten, dikte 12.5mm
Cloisons EI60 piéces seches epaisseur 15mm\Wanden EI60 droge ruimten, dikte 15mm

Cloisons EI60 pieces humides epaisseur 15mm\Wanden EI60 vochtige ruimten, dikte 15mm

Cloisons fixes légeres de doublage (et lambris)\Vaste lichte voorzetwanden (en lambrisering)

Parement en plaques / panneaux a base de platre\Bekleding van platen/panelen op basis van gips
Cloisons EI60 pieces séches epaisseur 15mm\Wanden EI60 droge ruimten, dikte 15mm

Cloisons EI60 pieces humides epaisseur 15mm\Wanden EI60 vochtige ruimten, dikte 15mm

Parement en plaques / panneaux a base de bois\Bekleding van platen/panelen op basis van hout
Cloisons de doublage en plaques/panneaux a base de bois\Voorzetwanden van platen/panelen op basis van hout
Cloisons mobiles\Mobiele scheidingswanden

Rideaux séparateurs en textile\Textiel scheidingsgordijnen

Revétements intérieurs enduits\Binnenbepleisteringen

Prétraitements\Behandeling vooraf

Enduits a base d'argile\Raaplaag op basis van klei

Autres revétements intérieurs (collés, scellés ou fixés mécaniquement)\Andere bekledingen binnen (gelijmd, vastgemetseld of mechanisch bevestigd)

Revétements muraux en carreaux en céramique 100x100mm\Muurbekledingen met keramische tegels 100x100mm
Réalisation de joints\Realisatie van de voegen

Joint de tassement\Zetvoegen

Joint de dilatation\Uitzettingsvoegen

52 - Etanchéisation et isolation des parois intérieures\52 - Afdichting en isoleren van de binnenwanden
Etanchéisation aux matiéres gazeuses \Afdichtingen tegen gassen

Isolation\Isolatie

Isolation en panneaux - matieres synthétiques\lsolatie met panelen - kunststoffen

Mousse de polyéthylene extrudée\Geéxtrudeerd polyethyleenschuim

Isolant incompressible en polyuréthane (PUR)\Onsamendrukbare isolatie van polyurethaan (PUR)
Isolation en panneaux - matiéres minérales\Isolatie met panelen - minerale stoffen

Laine minérale (MW) laine de roche\Minerale wol (MW) rotswol

cloison de séparation\scheidingswand

cloison de doublage\voorzetwand

paroi menuisée\timmerwerk wand

plafond\plafond

Isolation en bande préformée - matiéres synthétiques\lIsolatie met voorgevormde strook - kunststoffen
Polyéthyléne en profil angulaire d'une épaisseur de 6 mm\Polyetheen hoekprofiel van 12/6 mm dik

53 - Chapes et revétements de sols intérieurs\53 - Dekvloeren en vloerbekledingen binnen

Chapes\Dekvloeren

Chapes flottantes a base de ciment epaisseur 8cm\Zwevende dekvloeren op basis van cement dikte 8cm

Sols de type industriel\Industriéle vloeren

Sols de type industriel a base de ciment monolithes polis\Industriéle vloeren op basis van cement, monolithisch gepolijst
Revétements de sols intérieurs\Vloerbekledingen binnen

Revétements de sols en pierres magmatiques - en porphyre\Magmatische stenen vloerbekledingen - porfier

Revétements de sols souples plastiques et synthétiques - Linoleum epaisseur Zmm\Vloerbekledingen van soepele kunst- en synthetische stoffen -

Linoleum dikte ?mm
Elements particuliers et finitions\Bijzondere elementen en afwerkingen
Plinthes en bois composite 12x100mm\Plinten in composiethout 12x100mm

QF
QF

PM

QF

QF

QF
PG

QP
QP
QP
QP

QP
QP
QF
QF
PM
QF
QP
PM

PM

PM

QF
QF

QP
QP
QF
QF

PM

QP

QP

QP

QF

QF

Type

m2

ml

m2

fft

m2
m2
m2
m2

m2

m2

m2

ml

m2

m2

m2
ml

m2
m2
m2
m2

m2

m2

m2

m2

ml

Unité

3

454,59

163,92

63,57

52,98
34,51
88,33
34,06

120,3

25,7

101,25

12,94

187,29

35,02

321,02
33,88

209,88

146
101,25
190,41

300

42,6

106,55

380,54

79,76

PU

60,00 €
60,00 €

119,83 €

10,00 €

9,00 €
485,00 €

72,20 €
72,20 €
77,20 €
77,20 €

65,20 €

65,20 €

105,00 €

878,50 €

35,00 €

66,50 €

5,50 €
10,00 €

35,00 €
35,00 €
17,00 €
17,00 €

12,00 €

50,00 €

60,00 €

24,00 €

6,50 €

Total % TVA

180,00 €
60,00 €

54 475,66 €

1639,20 €

572,14 €

485,00 €

174121,97 €

3825,16 €
2491,62 €
6819,08 €
2629,43 €

7 843,56 €

1675,64 €

10631,25 €

11367,79 €

6555,15 €

2328,83 €

1765,61 €
338,75 €

7 345,80 €
5110,00 €
1721,25 €
3236,97 €

3600,00 €

2130,00 €

6393,00 €

9132,96 €

518,44 €

Remarques

Rdc (n° de tous les étages) + 1 par étages

Compris dans menuiseries extérieures

Bardage bois 45x45mm

ascenseur + acrotere

Cloisons creuses

Cloisons de doublage

Isolation acoustique chape flottante
Sous les fenétres du mur rideau + portes

Espace rdc sans revétement en pierre



N° Référence

53.66.1

54.2
54.21.3
54.21.3a
54.21.3d

54.3
54.31.1a
54.6
54.61
54.61.
54.61.
54.61.

w N =

55.2
55.21

55.5
55.51.2
55.51.2a
55.51.2b
55.51.2c
55.52.2
55.52.2a
55.52.2b
55.52.2c¢
55.53
55.54
55.6
55.62.1
55.62.2
55.62.3
55.62.4
55.62.4c
55.62.5
55.62.5a

55.65.6

55.65.8
55.65.8a
55.65.8b
55.65.8¢
55.65.8d
55.65.8¢
55.65.8f
55.65.8g
55.65.8h
55.66.3
55.66.3a

58.1
58.12
58.12.1
58.12.2
58.12.3
58.12.4
58.12.5
58.2
58.21
58.25
58.25.1

Mit

Mi2a

Mi2b

Mi2c

opt.
opt.
opt.
opt.
opt.
opt.

Description\Omschrijving
Profils de désolidarisation aluminium brossée\Scheidingsprofielen van geborsteld aluminium

54 - Faux-plafonds et finition des plafonds intérieurs\54 - Verlaagde plafonds en afwerking van binnenplafonds
Revétements de plafonds en plaques / panneaux a base de bois\Plafondbekledingen met platen/panelen op basis van hout
a base de bois\op basis van hout

en bois massif\van massief hout

en laine de bois et de roche epaisseur 40 mmlin hout en rotswol, dikte 40 mm

Plafonds suspendus (Rem.: La structure porteuse est explicité a I'article)\Hangplafonds (Opm.: De ondersteunende structuur wordt uitgelegd in het
artikel)

Parements panneaux a base de platre\Bekleding panelen op basis van gips

Eléments particuliers et finitions\Bijzondere elementen en afwerkingen

Plafonds - Trappes\Plafonds - Luiken

50x50cm

50x100cm

80x120cm

55 - Menuiseries intérieurs\55 - Binnenschrijnwerk

Portes intérieures\Binnendeuren

Portes intérieures en bois\Houten binnendeuren

Portes intérieures EI30 120x230cm + 55x230cm Multiplex bouleau Grille foisonnante Huisserie Multiplex Bouleau\Binnendeuren EI30 120x230cm +
55x230cm Multiplex berken Zwellend rooster Lijstwerk Multiplex Berk

Portes intérieures 90x230cm a peindre Huisserie Multiplex Bouleau a peindre\Binnendeuren 90x230cm te schilderen Lijstwerk Multiplex Berk te
schilderen

Portes intérieures 90x230cm a peindre Détalonnée Huisserie Multiplex Bouleau a peindre\Binnendeuren 90x230cm te schilderen Ingekort Lijstwerk
Multiplex lijst Berk te schilderen

Portes intérieures 70x230cm a peindre Détalonnée Huisserie Multiplex Bouleau a peindre\Binnendeuren 70x230cm te schilderen Ingekort Lijstwerk
Multiplex lijst Berk te schilderen

Habillage particuliers de baies / de gaines\Bijzondere bekleding van de opening / kokers

Habillage de fenétres en bois - multiplex bouleau\Houten uitbekleding ramen - multiplex berk

Cadre fenétre large (bloc paille) tablette de fenétre incluse\Breed raamkozijn (stroblok) inclusief vensterbank

Cadre fenétre large (bloc paille) tablette de fenétre et emplacement rail rideau inclus\Breed raamkozijn (stroblok) inclusief vensterbank en gordijnrail
Cadre fenétre fin (mur béton)\Dun raamkozijn (betonnen muur)

Habillage de portes en bois - multiplex bouleau\Houten uitbekleding deuren - multiplex berk

Cadre porte extérieure (bloc paille + mur béton)\Buitendeurkozijn (stroblok + betonnen muur)

Cadre porte intérieure\Binnendeurkozijn

Cadre ouverture intérieure\Kozijn opening binnen

Porte affiche en bois\Houten posterhouder

Trappes de visite de la gaine technique — résistant au feu - a carreler\Inspectieluiken van de technische koker - brandwerend - te betegelen

Eléments particuliers et accessoires\Bijzondere elementen en toebehoren

Charnieres et paumelles\Scharnieren en paumellen

Serrures de portes\Deursloten

Poignées de portes\Handgrepen deuren

Systéme d'ouverture\Openingsysteem

Electronique\Elektronisch

Systeme de fermeture\Openingsysteem

Mécanique\Mechanisch

Eléments intégrés ou externes a une menuiserie de porte/de fenétre intérieure - Arrét de porte \Elementen geintegreerd of uitwendig in schrijnwerk van
deur/raam - Deurstopper

Eléments externes & une menuiserie de porte/de mobilier - Plaquettes signalétiques \Externe elementen van schrijnwerk voor deuren/meubelen -
Naamplaatjes

Compteurs\Meters

Sanitaires\Sanitair

PMR\PBM

Entretien\Onderhoud

Technique\Techniek

Vestiaires\Kleedkamers

Stockage\Opslag

Trappes acces gaine\Toegangsluiken koker

Menuiserie appliquée sur des murs - Panneaux signalétiques \Timmerwerk aangebracht op muren - Bewegwijzering

Plaquettes - n° des étages\Platen - nummers verdiepingen

58 - Mobilier intérieur fixe\58Vast interieurmeubilair
Mobilier de cuisine\Keukenmeubilair

Appareils électroménagers:\Elektrische huishoudapparaten:
Four encastrable\Inbouwoven

Hotte avec moteur\Dampkap met motor

Taques électriques\Elektrische kookplaten
Lave-vaisselle\Vaatwasser

Réfrigérateur\Koelkast

Moblier de salle de bain / de sanitaires\Meubilair voor badkamer / sanitair
Structure et planches\Structuur en planken
Accessoires\Toebehoren

Mirroir\Spiegel

QF

QF
QF

QP

QF
QF
QF

QF
QF
QF
QF

QF
QF
QF

QF
QF
QF
PG
QF

PM
PM
PM

PM

QF
QF

QF
QF
QF
QF
QF
QF
QF
QF

QF

PG
PM
PM
PM
PM
PM

QF

QF

Type

ml

m2
m2

m2

o

ml

ml

ml
ml
ml
fft

T T T T T T T T

Unité

5,61

190,41
190,41

97,83

57,6
18,9
19,5

19,5
22,4

W s mma W ow W

- a a a

PU
10,00 €

105,00 €

31,00 €

400,00 €
400,00 €
400,00 €

750,00 €

360,00 €

360,00 €

280,00 €

60,00 €
700,00 €
30,00 €

30,00 €
26,00 €
34,00 €

300,00 €

400,00 €

100,00 €

50,00 €

25,00 €
25,00 €
25,00 €
25,00 €
25,00 €
25,00 €
25,00 €
25,00 €

25,00 €

4500,00 €

200,00 €

250,00 €

Total
56,10 €

19993,05 €

3032,73 €

2400,00 €
800,00 €
800,00 €

2250,00 €

1440,00 €

1800,00 €

560,00 €

3456,00 €
2800,00 €
567,00 €

585,00 €
507,00 €
761,60 €
300,00 €

1200,00 €

600,00 €

400,00 €

75,00 €
75,00 €
75,00 €
25,00 €
25,00 €
25,00 €
25,00 €
75,00 €

75,00 €

4500,00 €

400,00 €

1282,50 €

% TVA

Remarques
Entre les espaces aux niveaux des portes

Isolation acoustique plafond

Plans de travail sanitaire et stockage



N°

Référence
58.25.2
58.25.4
58.25.5
58.25.6
58.25.7
58.25.8
58.25.9
58.25.91
58.25.92
58.4
58.41
58.41.1
58.41.2
58.41.3
58.41.4
58.41.5

58.41.6 opt.
58.41.7 opt.

58.44.1
58.45.1
58.7
58.71
58.72
58.73
58.74
58.75
58.76
58.77
58.79
58.79.1
58.79.2

81.1
81.11.5
81.11.5a
81.12

81.12.1

81.12.2
81.12.3
81.2
81.21
81.22

81.23
81.24
81.25
81.3

81.31
81.4

81.41

82.2
82.21

Description\Omschrijving

Seche main\Handendroger

Porte papier\WC-papierhouder

Distributeur de savon\Zeepbakje

Grande poubelle de toilette\Grote WC-vuilnisbak

Petite poubelle de toilette\Kleine WC-vuilnisbak

Porte-brosse et brosse\WC-borstel en houder

Accessoires PMR\Toebehoren PBM

Barre d'appui avec fixation murale en acier inoxydable\Steunstang met muurbevestiging van roestvrij staal
Barre d'appui pour porte en acier inoxydable\Steunstang voor deur van roestvrij staal.

Armoires encastrées\Ingebouwde kasten

Structures et planches\Structuur en planken

Armoire couloir (RDC, R+1, R+2)\Gangkast (GLV, GLV+1, GLV+2)

Armoire encastrée plateaux (R+1, R+2)\Ingebouwde kast Open Space (GLV+1, GLV+2)

Armoire local entretien (R+1)\Kast onderhoudslokaal (GLV+1)

Armoire stockage (R+1)\Bergkast (GLV+1)

Armoire vestiaire casiers (12 cases) (R+2)\Vestiaire vakkenkast (12 compartimenten) (GLV+2)
Armoire cuisine (stockage intégré - portes) (RDC)\Keukenkast (ingebouwde opslag - deuren) (GLV)
Armoire cuisine (stockage intégré - tablettes) (RDC)\Keukenkast (ingebouwde opslag - planken) (GLV)
Quincaillerie - Poignées et tirants\Hang- en sluitwerk - Handgrepen en trekstangen
Accessoires\Toebehoren

Mobilier intérieur - Eléments particuliers\Binnenmeubilair - Bijzondere elementen

Banc en bois \ Bank in hout

Espalier simple 90x230cm\Enkel wandrek 90x230cm

Cimaise\Ophangsysteem

Patere\Kleerhaak

Rails encastrables pour rideaux (a intégrer dans le cadre art. 55.51.2b)\Inbouwrails voor gordijnen (te integreren in het frame art. 55.51.2b)
Rideaux fenétres\Raamgordijnen

Fixation pour sac de frappe\Bevestiging voor bokszak

Extincteurs\Brandblusapparaten

Extincteurs portatifs a poudre\Draagbare poederblussers

Extincteurs a mousse\Schuimblussers

SOUS-TOTAL 05\SUBTOTAAL 05

TOME 08 - TRAVAUX DE PEINTURE ET TRAITEMENTS DE SURFACE\DEEL 08 - T8 SCHILDERWERKEN EN OPPERVLAKTEBEHANDELINGEN

81 - Travaux de peinture et de traitement intérieurs\81 - Schilderwerken en behandelingen binnen

Peintures intérieures sur subjectiles minéraux poreux (béton, blocs de béton, terre cuite, enduits, plaques de platre)\Binnenschilderwerken op

poreuze minerale ondergronden (beton, betonblokken, terracotta, pleisters, gipskartonplaat)

Primaires (couches de fond)\Pimers (grondlagen)

Régulateurs intérieurs d'absorption sur murs et plafonds minéraux \Vochtregulerende interieurverf op minerale muren en plafonds
Finitions / décorations intérieures des parois (murs et plafonds)\Afwerkingen / decoraties binnen van wanden (muren en plafonds)

Peinture a base d'ingrédient naturel sur mur en plaque de platre, en bois et béton (couche intermédiaire + couche de finition)\Verf met natuurlijke

ingrediénten op muren van gipskartonplaten, houtpanelen en beton (tussenlaag + deklaag)

Peinture a base d'ingrédient naturel sur plafond en plaque de platre (couche intermédiaire + couche de finition)\Verf met natuurlijke ingrediénten op

gipsplafond (tussenlaag + deklaag)

Protection béton cuisine\Bescherming beton keuken

Peintures intérieures sur subjectiles en bois et dérivés du bois\Binnenschilderwerken op ondergronden van hout en afgeleiden van hout
Laque a base d'huile végétale sur plinthe en bois\Lak op basis van plantaardige olie op houten plint

Laque a base d'huile végétale sur chambranles et ébrasements de porte\Lak op basis van plantaardige olie op kozijnen en binnenkasten van deuren
Huile naturelle pour les contours de fenétre pour mur et éléments structurels en bois apparant\Natuurlijke olie voor vensteromlijstingen voor wanden en

zichtbare houten structuurelementen

Huile naturelle pour mobiliers intérieurs\Natuurlijke olie voor meubelen binnen

Huile naturelle sur plafonds apparents en bois\Natuurlijke olie op zichtbare houten plafonds
Peintures intérieures sur subjectiles métalliques\Binnenschilderwerken op metalen ondergronden
Peinture colonnes \Verf op kolommen

Peintures intérieures sur subjectiles synthétiques \Binnenschilderwerken op kunststofondergronden
Peinture intérieures sur tube PVC\Interieurverven op PVC-buis

82 - Travaux de peinture et de traitement extérieurs\82 - Schilderwerken en behandelingen buiten
Peintures extérieures sur subjectiles en bois et dérivés du bois \Buitenschilderwerken op ondergronden van hout en afgeleiden van hout
Saturateur noir\Verzadiger zwart

SOUS-TOTAL 08\SUBTOTAAL 08
TOTAL Lot 1 Htva\TOTAAL Perceel 1 EBTW

TVA\BTW
TOTAL Lot T TVAC\TOTAAL Perceel 1 IBTW

QF
QF
QF
QF
QF
QF

QF
QF

QF
QF
QF
QF
QF
QF
QF
PM
PM

QF
QF
QF
QF
QF
QF
QF

QF
QF

PM

QP

QP
QP

QP
QP

QP
PM
QP
QP

QP

PM

Type

T T T T T T

- T

T T T T T T T

m2

m2

m2
m2

m2
m2

m2

m2

m2

ml

Unité

21%

QRN = = N W

44

7,9

27,85
5,6

317,87

229,53

88,34
22,9

11
43,53

240,73

103

PU Total

360,00 € 2520,00 €
120,00 € 600,00 €
70,00 € 700,00 €
120,00 € 360,00 €
70,00 € 350,00 €
50,00 € 250,00 €
240,00 € 1 440,00 €
80,00 € 240,00 €
1600,00 € 4800,00 €
4700,00 € 9400,00 €
500,00 € 500,00 €
5500,00 € 5500,00 €
200,00 € 2400,00 €
1.000,00 € 8 000,00 €
30,00 € 1320,00 €
120,00 € 948,00 €
390,00 € 1560,00 €
31,00 € 863,35 €
170,00 € 952,00 €
215,00 € 860,00 €
1.000,00 € 4000,00 €
5000,00 € 5000,00 €
108,00 € 324,00 €
108,00 € 108,00 €
201 421,62 €

8,50 € 1951,01 €
10,50 € 927,57 €
10,00 € 229,00 €
8,50 € 93,50 €
8,50 € 370,01 €
7,50 € 1805,48 €
7,50 € 772,50 €
11,00 € 68,91 €
9,50 € 18,34 €
6236,30 €

1074999,71 €
225749,94 €
1300749,65 €

% TVA

Remarques

Bancs sanitaire et vestiaire



IMPORTANT : Veuillez NE PAS MODIFIER la structure de ce document !! (ne pas ajouter de colonnes, ...). Voir la Iégende ci-dessous)
ser v (optionnel)

N°

Référence

0.1
0.2
0.3
0.3.1
0.3.2
0.3.3
0.3.4
0.3.5
0.3.6
0.4
0.4.1
0.4.2

0.4.3

0.5
0.6

0.7
0.8

1.1
1.2

1.2.2
1.2.3

1.2.4
1.2.5
1.2.6

1.3
1.3.1
1.3.2

1.4

1.4.2
1.4.2.1
1.4.2.1a
1.4.2.1b
1.4.2.2
1.4.2.3
1.5

1.5.3

1.6
1.6.1

(optionne (obligatoire)

Description\Omschrijving

GENERALITES\ALGEMEENHEDEN

Dispositions générales\Algemene bepalingen

Sommaire des travaux\Overzicht van de werken

Remarques préalables\Voorafgaande opmerkingen

Matériaux\Materialen

Coordination\Codrdinatie

Controle et agréation\Controle en goedkeuring

Garantie\Garantie

Fiches techniques\Technische fiches

Software\Software

Percage et colmatage\Doorboringen en dichtingen

Percage\Doorboringen

Colmatage sans exigences de résistance au feu\Dichtingen zonder brandwerende eisen

Colmatage avec exigences RF : conduites de fluides et d’électricité\Dichtingen met brandwerende eisen:
elektriciteitsbuizen, kabels en kabelbanen

Dossier d'exécution\Uitvoeringsdossier

Dossier As-built\As-built dossier

Test a réaliser en cours d'exécution et réception des installations\Tests die tijdens de uitvoering moeten worden
uitgevoerd

Formation des utilisateurs\Gebruikersopleiding

SOUS-TOTAL 00\SUBTOTAAL 00

INSTALLATIONS GENERALES BASSE TENSION\ALGEMENE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE
Compteurs électriques\Elektriciteitsmeters

Mise a la terre, liaisons équipotentielles\Aarding, equipotentiaalverbindingen
Généralités\Algemeen

Verification boucle de terre\Controle aardingslus

Barrette de sectionnement + barrette de terre principale - basse tension\Aardverbindingsonderbreker + hoofdaardrail -
laagspanning

Raccordement du tableau de distribution principale\Aansluiting van het hoofdverdeelbord en secundaire borden
Raccordement de racks de données\Aansluiten van dataracks

Liaisons équipotentielles principales et complémentaires\Hoofd- en bijkomende equipotentiaalverbindingen
Tableaux basse tension\Laagspanningsborden

Généralités\Algemeen

Equipement des tableaux de distribution électricité\Uitrusting van de elektrische verdeelborden
Tableaux de distribution de type "armoire de commande"\Verdeelborden van het type "schakelkast".
TGBT (RO)\ALSB (GLV)

TD 1 (Horeca, RO)\VDB 1 (Horeca, GLV)

TD 2 (R+1)\VDB 2 (Verd +1)

TD 3 (R+2)\VDB 3 (Verd +2)

Distribution - cables\Distributie - kabels

Généralités\Algemeen

Cables électriques\Elektrische kabels

Cables XGB-F2\Kabels XGB-F2

Cablage du TGBT vers tableau HVAC\Bekabeling tussen ALSB en Bord HVAC

Cablage du TGBT vers tableaux divisionnaires\Bekabeling tussen ALSB en Verdeelborden

Cables HO7Z1 V/J (fil de terre)\Kables HO7Z1 V/J (Aarding)

Cables EXVB\Kabel EXVB

Canalisations pour cables\Kabelkanalisaties

Généralités\Algemeen

Tuyaux\Buizen

Echelles a cables\Kabelladders

300x100

Chemin de cables suspendu\Opgehangen kabelgoten

300x100

Fourreaux TPC enterrés\Ingegraven kabelbeschermingsbuizen

Les interrupteurs et prises de courant\Schakelaars en stopcontacten

Généralités\Algemeen

Prescriptions de montage\Montagevoorschriften

Interrupteurs (bouton de commande)\Schakelaars (bedieningsknoppen)

interrupteur unipolaire simple\enkele eenpolige schakelaar

(optionnel)

PM
PM

PM
PM
PM
PM
PM
PM
QF
PM
PM

PM
QF
QF
QF

QF

PM
QF

PM

PM
PM
PM
PM

PM

QF
QF
QF
QF

QF
QF
QF
QF

PM
PM

QF

QF
QF

QF

Type

(optionnel) (obligatoire) (obligatoire)
Q

PG

PG
PG

PG
PG

PG

PG
PG
PG
PG

PG
PG
PG
PG

ml

ml
ml

Unité

1

- a A

a AW

12,5

21,0
19,5

19

PU

1 000,00 €

800,00 €
1 000,00 €

500,00 €
500,00 €

1500,00 €

3500,00 €
1500,00 €
1500,00 €
1500,00 €

500,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €

75,00 €

55,00 €
45,00 €

50,00 €

(laisser vide) (optionnel)

Total

1000,00 €

800,00 €
1000,00 €

500,00 €
500,00 €

3800,00 €

1500,00 €

3500,00 €
1500,00 €
1500,00 €
1500,00 €

500,00 €
1500,00 €
500,00 €
500,00 €

937,50 €

1155,00 €
877,50 €

950,00 €

% TVA

Remarques Description - Traduction



NO

Référence

1.6.4

1.6.5

1.7
1.7.1

1.7.2

2.1
2.1.1
2.1.2

2.2
2.2.1
2.2.2

223
2.2.4

2.2.5
2.2.6
2.3

3.1
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3

Description\ Omschrijving

interrupteur unipolaire va-et-vient\wisselschakelaren

Bouton poussoir de déconnexion des panneaux photo-voltaiques\Drukknop om photovoltaische installatie af te zetten
Prises de courant\Stopcontacten

Prise simple\Enkel stopcontact

Prise double\Dubbele stopcontact

Prise double en applique\Dubbele opbouwstopcontact (waterdicht)

Prise double extérieure - dans coffret technique\Dubbele stopcontact in technische kast buiten
Prise triphasée extérieure - dans coffret technique\Driefazige stopcontact in technische kast buiten (32A - 3*400+N)
Boitiers de raccordement et alimentations électriques (cablage compris)\Aansluitkasten en elektrische voeding
Boitiers de raccordement\Aftakdozen

Alimentation ascenseur\Voeding lift

Alimentation rack\Voeding rack

Alimentation frigo\Voeding koelkast

Alimentation lave-vaisselle\Voeding vaatwas

Alimentation taques électriques (triphasé)\Voeding kookplaat (3-fasig)

Alimentation four\Voeding oven

Alimentation hotte\Voeding dampkap

Alimentation boiler\Voeding boiler

Alimentation Centrale Incendie\Voeding branddetectiecentrale

Alimentation Centrale Acces\Voeding toegangscontrole

Alimentation Centrale Intrusion\Voeding inbraakcentrale

Alimentation pompe d'eau de pluie\Voeding RW-pomp

Boites de connexion / boites de dérivation apparentes\Verbindings-/aftakdozen opbouw
Détecteurs de mouvement\Bewegingsmelders

Détecteur de présence/mouvement extérieur\Aanwezigheids-/bewegingsmelder buiten
L'éclairage et I'éclairage de secours\Verlichting en noodverlichting

Généralités\Algemeen

Armature type A\Armatuur type A

Armature type B\Armatuur type B

Armature type C\Armatuur type C

Armature type D\Armatuur type D

Armature type E\Armatuur type E

Armature type F\Armatuur type F

Eclairage de secours\Noodverlichting

Armature type G\Armatuur type G

SOUS-TOTAL 0T\SUBTOTAAL 01

RESEAU DE DONNEES ET DE TELEPHONIEADATANETWERK
Généralités\Algemeen

Structure du systeme\Structuur van het systeem

Normes et document d'application\Normen en uitvoeringsdocument
Réseau de données\Datanetwerk
Normalisation\Standaardisatie

Cablage structuré\Gestructureerde bedrading

UTP cat.6a avec connecteurs\UTP cat.6a met connectoren
Cable coaxial\Coax-kabel

Prise Data\Datastopcontact

simple (y compris wifi au plafond)\enkele

Rack informatique 19''\19"' Rack

Test du cablage structuré\Gestructureerde bekabelingstest
Vidéophonie\Videofonie

Centrale\Centrale

Poste a rue\Buitenpost

Poste intérieur\Binnenpost

Sonnette de palier\Beldrukknop

SOUS-TOTAL 02\SUBTOTAAL 02

DETECTION INCENDIE\BRANDDETECTIE
Mode de fonctionnement\Werkwijze

Centrale d’alarme incendie\Brandalarmcentrale
Centrale d’alarme incendie\Brandalarmcentrale
Répétiteur\Herhaalbord

Détecteur de fumée\Rookmelder

QF
QF

QF
QF
QF
QF
QF

PM
QF
QF
QF
QF
QF
QF
QF
QF
QF
QF
QF
QF
PM

QF

QF
QF
QF
QF
QF
QF

QF

PM
PM

QF
QF

QF
QF
QF

QF
QF

QF

QF
QF

Type

gel

T T T T T

T T T T T T T T T T T O

T T T T T T

PG
PG

PG

PG
PG
PG
PG

Unité Q

RN

= a2 N O o©

A A A W N A v A A

33
29

21
13

17

—_ —_

—_

AW o= o

—_

PU
55,00 €
300,00 €

40,00 €
60,00 €
60,00 €
60,00 €
300,00 €

400,00 €
140,00 €
70,00 €
70,00 €
120,00 €
70,00 €
70,00 €
70,00 €
70,00 €
70,00 €
70,00 €
70,00 €

120,00 €

235,00 €
155,00 €
190,00 €
160,00 €
390,00 €
020,00 €

—_

150,00 €

450,00 €
50,00 €

50,00 €
2500,00 €
400,00 €

1 000,00 €
1 000,00 €
500,00 €
100,00 €

1500,00 €
900,00 €

Total
330,00 €
300,00 €

360,00 €
500,00 €
120,00 €

60,00 €
300,00 €

—_

400,00 €
140,00 €
70,00 €
70,00 €
120,00 €
70,00 €
70,00 €
140,00 €
210,00 €
70,00 €
70,00 €
70,00 €

360,00 €

7 755,00 €

775,00 €
5510,00 €
3360,00 €
5070,00 €
2040,00 €

2550,00 €

48310,00 €

450,00 €
50,00 €

300,00 €
2500,00 €
400,00 €

1 000,00 €
1 000,00 €
1500,00 €

400,00 €

7 600,00 €

1500,00 €
1800,00 €

% TVA

Remarques Description - Traduction



N° Référence
3.3.1
34
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.5
3.6

3.7

4,1
4.1.1
4.1.2

4.1.3
4.1.4

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

5.9

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

6.6

6.7
6.8
6.9

Description\ Omschrijving

Détecteur apparent\Rookmelder

Bouton poussoir incendie\Branddrukknop

Description générale\Algemene beschrijving

Bouton poussoir d’avertissement mi-encastré\Semi-inbouw waarschuwingsdrukknop
Connexion ascenseur-hvac\Verbinding lift-hvac-verdeelborden

Siréne évacuation\Evacuatie-sirene

Cablage\Bekabeling

FR2 Th\FR2 1h

Mise en service de l'installation\Inbedrijfstelling van het systeem

SOUS-TOTAL 03\SUBTOTAAL 03

CONTROLE D'ACCES\TOEGANGSCONTROLE

Controle d'acces\Toegangscontrole

Intégration a la plateforme de la commune\Integratie op het systeem van de gemeente
Détecteur de badge sur porte\Badgecontroler op deuren

Portes extérieures sur palier\Buitendeuren overloop

Portail d'entrée a rue\Toegangspoortstraat

Portes des plateaux\Deuren verdiepingen

Badge\Badgecontroler op deuren

Cablage\Bekabeling

SOUS-TOTAL 04\SUBTOTAAL 04

INTRUSION\INBRAAK

Description\Beschrijving

Centrale de détection intrusion\Inbraakdetectiecentrale
Clavier\Klavier

Détecteur volumétrique\Volumetrische detectoren
Contact de porte ou fenétre\Deur- en venstercontacten
Sirénes intérieures\Binnensirenen

Siréne extérieure\Buitensirenen
Transmetteurs\Zenders

Transmetteur GPRS/GSM\GPRS/GSM zender
Transmetteur IP\IP-Zender

Cablége et raccordement\Bekabeling en verbindingen

SOUS-TOTAL 05\SUBTOTAAL 05

PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES\FOTOVOLTAISCHE PANELEN

Etude et conception de la mise en oeuvre\Uitvoeringsstudie en ontwerp
Portée des travaux\Omvang der werken

Panneaux photo-voltaiques\PV-panelen

L'onduleur\De omvormer

Cablage en courant continu et en courant alternatif\Bekabeling gelijkstroom- en wisselstroombekabeling
Calibrage du compteur KWh d'énergie solaire, dispositifs de sécurité (surtension et foudre), mise a la terre\Geijkte kWh-

meter zonne-energie, beveiligingen (overspanning en bliksem), aarding
Disposition des panneaux photovoltaiques\Opstelling van de PV-panelen
Autres exigences en matiére d'installation\Andere plaatsingsvoorschriften

Surveillance des systemes de gestion des batiments existants\Monitoring op bestaande GBS

SOUS-TOTAL 06\SUBTOTAAL 06

TOTAL Lot 2 Htva\TOTAAL Perceel 2 EBTW
TVA\BTW
TOTAL Lot 2 TVAC\TOTAAL Perceel 2 IBTW

QF

QF
QF
QF

PM
QF

QF

QF
QF
QF
QF
PM

QF
QF
QF
QF
QF
QF

QF
QF

Type

T T

PG

T T T T

T T T T T T

e

PG

PG
PG
PG

PG

PG

Unité Q
11

—_

—_

O w = w

1
1

1

1

21%

PU
150,00 €

230,00 €
50,00 €
250,00 €

400,00 €

1500,00 €

250,00 €
250,00 €
250,00 €

60,00 €

2500,00 €
600,00 €
160,00 €
200,00 €
200,00 €
400,00 €

250,00 €
250,00 €

1 000,00 €

450,00 €
1500,00 €
1 000,00 €

500,00 €

500,00 €

Total
1650,00 €

920,00 €
50,00 €
1500,00 €

400,00 €

7 820,00 €

1500,00 €

750,00 €
250,00 €
750,00 €
800,00 €

—_

5050,00 €

2500,00 €
1800,00 €
1280,00 €
3 000,00 €
600,00 €
400,00 €

250,00 €
250,00 €

10080,00 €

1 000,00 €

15300,00 €
1500,00 €
1 000,00 €

500,00 €

500,00 €
19800,00 €
102 460,00 €

21516,60 €
123 976,60 €

% TVA

Remarques Description - Traduction



IMPORTANT : Veuillez NE PAS MODIFIER la structure de ce document !! (ne pas ajouter de colonnes, ...). Voir la Iégende ci-dessous)

ser v (optionnel)
N° Référence

N R - N, B IR TOR CRE R

w

A
-
o

N
-

NN NN
ts Wi

2.2.2

2.3
2.3.1

2.3.2

2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.3.7
2.3.8

2.3.9
2.4
2.4.1

(optionne (obligatoire)

Description\Omschrijving

DIVERS\Diversen
Objet de I’entreprise\Doel van de aannemingsopdracht
Documents qui régissent I'entreprise\Documenten die aanneming bepalen

Documents généraux et normes a prendre en considération\In aanmerking te nemen algemene documenten en normen

Documents a fournir par I’entrepreneur\Door de opdrachtnemer te verstrekken documenten
Qualité des matériaux et de I’exécution\Kwaliteit van de materialen en van de uitvoering

Réceptions (partielle, provisoire et définitive)\Opleveringen (gedeeltelijke, voorlopige en definitieve)

Exigences acoustiques\Akoestische vereisten

Percage et colmatage\Doorboring en afdichting

Percages\Doorboring

Colmatages sans exigences de résistance au feu\Afdichting zonder brandwerendheidsvereisten

Colmatages avec exigences RF : conduites de fluide et d’électricité\Afdichting met brandwerendheidsvereisten: leidingen

voor niet-vaste stoffen en elektriciteitsleidingen

Colmatages avec exigences RF : conduites d’air, de ventilation et cheminées\Afdichting met brandwerendheidsvereisten: de

luchtkanalen, ventilatiekokers
Maintenance de l'installation\Onderhoud van de installatie

SOUS-TOTAL 0T1\SUBTOTAAL 01

INSTALLATION DE CHAUFFAGE\VERWARMINGSINTALLATIE
Production de chaleur\Warmteproductie

Pompe a chaleur air-eau\Warmtepomp lucht-water

Set de 2 PAC d'une puissance totale de 18 kW\Set van 2 WP met een totaal vermogen van 18 kW
Régulation de la PAC\Regeling van de WP

Vase d'expansion\Expansievat

Ballon tampon\Buffervat

Pompe a régime variable\Pomp met variabel toerental

Pompe circuit primaire\Pomp primaire kring

Pompe circuit batteries de chauffe\Pomp warmwaterbatterijen
Vanne a 3 voies\Driewegkranen

DN20

DN25

Evacuation des soupapes\Afvoer van de overdrukventielen
Alimentation en eau de ville\Leidingwatertoevoer

Circuit de chauffage\Verwarmingskring
Canalisations\Leidingen

Conduits multicouches isolés\Meerlagige geisoleerde leidingen
DN20

DN25

DN32

Conduites de réfrigérant, y compris canalisation\Koelleidingen wachtbuis inbegrepen
départ + retour\Voeding en retour

Vannes et accessoires\Kranen en toebehoren

Vannes d'arrét\Afsluiters

DN 20

DN 25

DN 32

Vannes de régulation a prises de pression manométriques\Regelkranen met manometrische drukmeting

DN 20

DN 25

Dégazeur\Ontgasser
Déboueur\Vuilafscheider

Vannes d'évacuation\Aflaatkranen
Purgeurs\Ontluchters
Thermometre\Thermometer
Manometre\Manometer

Calorifugeage des conduits et accessoires de I'installation de chauffage\Thermische isolatie van de leidingen en

toebehoren van de verwarmings- en SWW-installatie
Unités finales\Eindeenheden

Batteries de chauffe sur gaines de ventilation - régime [45°C/35°C]\Warmwaterbatterijeen op de verluchtingekanalen -

regime (45°C/35°C)
RO : 9kW - 600x300

(optionnel)

PM
PM
PM
QF
PM
QF
PM

QF
PM

PM

PM
PM

QF
PM
QF
QF

PM
QF

QF
QF
PM

QF

QF
QF
QF

QF

QF
QF
QF

QF
QF
QF
QF
PM
PM
QF
QF

PM

QF

(optionnel) (obligatoire) (obligatoire)

Unité Q PU
PG 1 750,00 €
PG 1 750,00 €
PG 1 1000,00 €
PG 1 14000,00 €
p 1 480,00 €
p 1 500,00 €
p 3 400,00 €
p 2 200,00 €
p 1 220,00 €
PG 1 400,00 €
ml 6 52,00 €
ml 12 58,00 €
ml 22 64,00 €
p 42 60,00 €
p 2 45,00 €
p 1 60,00 €
p 5 80,00 €
p 2 115,00 €
P 1 130,00 €
p 1 140,00 €
p 1 500,00 €
p 4 36,00 €
p 1 40,00 €

p 1 1100,00 €

(laisser vide) (optionnel)

Total % TVA Remarques Description - Traduction

750,00 €

750,00 €

1000,00 €

2500,00 €

14 000,00 €

480,00 €

500,00 €

1200,00 €

400,00 €

220,00 €

400,00 €

312,00 €
696,00 €
1408,00 €

2520,00 €

90,00 €
60,00 €
400,00 €

230,00 €
130,00 €
140,00 €
500,00 €

144,00 €
40,00 €

1100,00 €



NO

Référence

2.4.2
2.4.3
2.4.4

2.4.5

3.1
3.1.2

3.2

3.3
3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.3.4

3.3.5

3.4
3.4.1

3.4.2
3.4.3

3.5
3.5.1

3.5.2

Description\ Omschrijving

R+1 : 5kW - 400x200

R+2 : 4 kW -0 315

Thermostat d'ambiance programmable\Programmeerbare kamerthermostaat
Sondes de température sur reprise\Temperatuursonde op luchtfvoer

Boiler électrique\Elektrische boiler

Cuisine — 15 litres\Keuken - 15 liters

Local entretien — 10 litres\Onderhoudslokaal - 10 liters

Compteurs de passage intégrateur\Energie tussentellers

SOUS-TOTAL 02\SUBTOTAAL 02

INSTALLATION DE VENTILATION\VENTILATIE

Production d'air frais hygiénique et traitement de I’air\Aanvoer van verse hygiénische lucht en luchtbehandeling
Groupe de ventilation double-flux a échangeur rotatif\Luchtgroep met roterende warmtewisselaar
Groupe - débit (P/E) : 3960 m3¥h - 3960 m¥h\Groep - debieten (P/E): 3960m¥h - 3960 m¥h
Silencieux\Geluidsdempers

groupe de ventilation pulsion\Luchtgroep pulsie

groupe de ventilation extraction\Luchtgroep extractie

groupe de venitlation air neuf\Luchtgroep verse lucht

groupe de ventilation air rejété\Luchtgroep luchtafvoer

D315

330x200

400x200

660x250

600x300

Grilles de ventilation\Ventilatieroosters

Bouche circulaire pour I’apport et |'extraction d’air hygiénique\Rond rooster voor hygiénische luchttoevoer en -afvoer
0 a 35 m¥h\0 tot 35 m¥h

36 a 55 m¥h\36 tot 55 m¥h

56 a 90 m¥h\56 tot 90 m¥h

151 2250 m¥h\151 tot 250 m¥h

Grille rectangulaire a double déflexion pour I'apport et la reprise d'air hygiénique\Rechthoekig rooster met dubbele
richtingen voor hygiénische luchttoevoer en -afvoer

1000x150

1200x150

Grilles intérieures foisonnantes pour transfert d'air entre compartiments RF\RF roosters voor luchtoverdracht tussen RF-
compartimenten

Dans les portes\Deurroosters

Grille rectangulaire extérieure murale pour amenée et évacuation d'air\Rechthoekig rooster voor hygiénische luchttoevoer
en -afvoer

AN (3960 m¥h)\VL (3960 m¥h)

Dispositif de toiture avec grille pour rejet d’air\Dakluchtafvoerkap

AV (3960 m¥h)\AL (3960 m3/h)

Distribution d'air frais hygiénique\Distributie van hygiénische verse lucht en afzuiging
Conduits d'air\Luchtkanalen

Conduits rectangulaires non isolés\Niet geisoleerde rechthoekige kanalen

Conduits rectangulaires isolés\Geisoleerde rechthoekige kanalen

Conduits circulaires non isolés\Niet geisoleerde ronde kanalen

@100

D125

@160

315

Conduits circulaires isolés\Geisoleerde ronde kanalen

D315

Calorifugeage des conduits aérauliques\Thermische isolatie van de luchtkanalen

Raccords flexibles acoustique de max 1 m\Soepele akoestische verbindingen van max. 1 m
2100

0125

2160

Régulateurs de débits\Debietsregelaars

Régulateurs de débits constants\Constante debietsregelaars

@100

2125

2160

Régulateurs de débits variables - VAV \Variabele luchthoeveelheidsregelaars - VAV

QF
QF
QF
QF

QF
QF
QF

QF

QF
QF
QF
QF
QF
QF
QF
QF
QF

QF
QF
QF
QF

QF
QF

QF

QF
QF

QF
QF

QF
QF
QF
QF

QF
PM

QF
QF
QF

QF
QF
QF

Type

T T T T

T T

o
O

T T T T T T T T O

T T T T

©

m2
m2

ml
ml
ml
ml

ml

T T

el

Unité Q

W W = =

—_ .

U NG Y GG

N — 0o O

157,2

30
3,5
8,5

4

5,5

—_

PU

600,00 €
1850,00 €
200,00 €
70,00 €

500,00 €
400,00 €
400,00 €

17 500,00 €

600,00 €
600,00 €
600,00 €
600,00 €
250,00 €
350,00 €
350,00 €
400,00 €
400,00 €

50,00 €
50,00 €
75,00 €
100,00 €

300,00 €
400,00 €

200,00 €

1300,00 €

2 000,00 €

85,00 €
105,00 €

60,00 €
65,00 €
70,00 €
100,00 €

125,00 €

36,00 €
37,00 €
40,00 €

80,00 €
80,00 €
80,00 €

Total
600,00 €
1850,00 €
600,00 €
210,00 €

500,00 €
400,00 €
1200,00 €

30330,00 €

17 500,00 €

600,00 €
600,00 €
600,00 €
600,00 €
500,00 €
350,00 €
350,00 €
400,00 €
400,00 €

300,00 €
400,00 €

75,00 €
200,00 €

600,00 €
2 400,00 €

600,00 €

1300,00 €

2000,00 €

13362,00 €
630,00 €

1800,00 €
227,50 €
595,00 €
400,00 €

687,50 €

432,00 €
37,00 €
80,00 €

1120,00 €
80,00 €
160,00 €

% TVA

Remarques Description - Traduction



NO

Référence

3.6
3.6.1

4.1
4.2
4.3
4.4

5.1
5.2
5.3

6.1
6.1.1
6.1.2

6.1

w

6.1

6.1
6.1

o b

6.1.7

6.1.8

6.1.9

6.1.10

6.2
6.2.1

Description\ Omschrijving

@315

330x200

400x200

660x250

600x300

Clapets coupe-feu\Brandkleppen
Clapets coupe-feu de type A\Brandkleppen type A (met contact)
2100

@125

@315

330x200

400x200

660x250

690x250

740x250

990x250

1260x250

600x300

SOUS-TOTAL 03\SUBTOTAAL 03

REGULATION\REGELING

Building Management System (BMS)\Building Management System (BMS)

Régulation du groupe de ventilation air hygienique\Regeling ventilatiegroepen voor hygiénische verluchting
Régulation chaufferie\Regeling verwarming

Zone avec batteries de chauffe & VAV\Zone met warmbatterijen en VAV

SOUS-TOTAL 04\SUBTOTAAL 04

EQUIPEMENTS ELECTRIQUES\ELEKTRISCHE UITRUSTING

Tableaux\Borden

Liaisons électriques et régulation\Elektrische aansluitingen en regeling

Mise a la terre — Liaisons équipotentielles\Aarding - equipotentiaalverbindingen

SOUS-TOTAL 05\SUBTOTAAL 05

INSTALLATION SANITAIRE\SANITAIRE INSTALLATIE
Installation d'alimentation\Toevoerinstallatie
Raccordement compteur d'eau\Aansluiting waterteller
Conduits multicouches\Meerlagige leidingen
Conduites EFS\SKW leidingnen

DN15

DN20

Conduites EPA\RW Leidingen

DN15

DN20

Conduits en PEHD\Leidingen in PEHD

Isolation anti-condensation des conduits d’eau froide & EP\Isolatie tegen condensvorming koudwaterleidingen en

regenwaterleidingen

Isolation des conduits d’eau chaude sanitaire\Isolatie warmwaterleidingen
Vanne d’arrét\Afsluiter

DN20

Vannes de fermeture principale\Hoofdafsluiter

DN20

Clapets anti-retour\Terugslagkleppen

Collecteurs\Collectoren

Eau froide sanitaire\Sanitair koud water

Eau de pluie\Regenwater

Réducteur de pression\Drukverminderaar

DN20

Installation d'évacuation des eaux usées\Afvoerinstallatie

Conduites d'évacuation en PE (chape & chutes)\Afvoerleidingen in PE
DN40

DN56

DN63

QF
QF
QF
QF
QF

QF
QF
QF
QF
QF
QF
QF
QF
QF
QF
QF

QF
PM

QF
QF

QF
QF
QF

QF

QF
QF

QF
QF
PM
PM

PM
QF

QF
PM

QF
QF

QF
QF

QF
QF

Type

Unité Q
p 2
p 1
p 1
p 1
p 1
p 3
p 1
p 2
p 1
p 3
p 2
p 1
p 1
p 1
p 1
p 2
PG 1
PG 1
PG 3
PG 1
PG 1
PG 1
PG 2
ml 65,5
ml 11
ml 31
ml 11
p 4
p 4
PG 1
PG 1
PG 2
ml 24,5
ml 2,5
ml 1

PU
450,00 €
500,00 €
500,00 €
600,00 €
600,00 €

150,00 €
160,00 €
300,00 €
300,00 €
350,00 €
350,00 €
350,00 €
350,00 €
400,00 €
400,00 €
350,00 €

5000,00 €

1 000,00 €
1 000,00 €

3 000,00 €
2500,00 €
1 000,00 €

250,00 €

25,00 €

30,00 €

18,00 €
30,00 €

15,00 €

25,00 €

500,00 €

300,00 €

530,00 €

32,00 €

38,00 €
42,00 €

Total
900,00 €
500,00 €
500,00 €
600,00 €
600,00 €

450,00 €
160,00 €
600,00 €
300,00 €
050,00 €
700,00 €
350,00 €
350,00 €
400,00 €
400,00 €
700,00 €

—_

57 946,00 €

5000,00 €

1 000,00 €
3000,00 €

9 000,00 €
3000,00 €
2500,00 €

1000,00 €

6 500,00 €

500,00 €

1637,50 €

330,00 €

558,00 €
330,00 €

60,00 €

100,00 €

500,00 €

300,00 €

1 060,00 €

784,00 €

95,00 €
42,00 €

% TVA

Remarques Description - Traduction



NO

Référence

6.2.2
6.3
6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.3.4
6.3.5
6.3.6
6.3.7
6.3.8
6.3.9
6.3.10
6.3.11
6.3.12
6.4.

Description\ Omschrijving

DN75

DN90

DN100

Ventilation primaire\Kopverluchtingen

Appareils sanitaires\Sanitaire toestellen

Remarque générale\Algemene opmerkingen

WC type suspendu\WC - hangend

WC PMR\WC PBM

Lave-main avec robinet (stalles wc)\Handwasbak met kraan in toilet
Lave-main PMR avec robinet (tout wc PMR)\Handwasbak voor PBM met kraan
Lavabo encastré, robinetterie non comprise\Inbouwlavabo, zonder kraan
Déversoir muni d'une grille avec robinet\Uitgietbak met rooster en kraan
Robinet pour évier (cuisine/stockage)\Kraan pour gootsteen (Keuken en Stock)
Robinet pour lavabo (sauf stockage)\Kraan voor Lavabo (behalve stock)
Robinet extérieur\Buitenkraan

Avaloir (local technique)\Kloksterfput (technische lokaal)

Raccordement cuisine\Aanlsuiting Keuken

Systéeme de récupération de I'eau de pluie automatique\Automatisch waterrecuperatiesysteem van het regenwater

SOUS-TOTAL 06\SUBTOTAAL 06

TOTAL Lot 3 Htva\TOTAAL Perceel 3 EBTW
TVA\BTW
TOTAL Lot 3 TVAC\TOTAAL Perceel 3 IBTW

QF
QF
QF

QF
QF
QF
QF
QF
QF
QF
QF
QF
QF
QF
QF

Type Unité
ml
ml
ml
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
PG
21%

13,5
4,5
28

—_ = N = NN = W WwhN W

PU
48,00 €
52,00 €
60,00 €

900,00 €
1000,00 €
400,00 €
600,00 €
400,00 €
400,00 €
150,00 €
100,00 €
200,00 €
100,00 €
150,00 €
7 000,00 €

Total
648,00 €
234,00 €

1680,00 €

1800,00 €
3 000,00 €
800,00 €
1800,00 €
1200,00 €
400,00 €
300,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
150,00 €
7 000,00 €

25908,50 €
132 184,50 €

27758,75 €
159943,25 €

% TVA

Remarques Description - Traduction



IMPORTANT : Veuillez NE PAS MODIFIER la structure de ce document !! (ne pas ajouter de colonnes, ...). Voir la légende ci-dessous)

lisser vid (optionnel)

N°

Référence

00.1

01.1
01.2

02.1
02.2

N
G Wi

NN
N NN
w N =

31.1.1
31.1.2

31.21

31.3.1

31.2.2

31.4.1
31.4.2

322
32.2.1

04.1
04.2
04.3

51.1

51.2

51.3

52.1

53.1

54.1

55.1

55.2

55.3

56.1

(optionnel) (optionnel) (optionnel) (

Description\Omschrijving Type Unité Q PU

00 - Etendue des travaux et installation de chantier\Omvang der werken en inrichting van de bouwplaats
Installation chantier\Inrichting van de bouwplaats QF pg 1 2000,00 €

SOUS-TOTAL 00\SUBTOTAAL 00

Tome 01 - Terrassements\Deel 01 - Grondwerken
01 - Excavations, y compris évacuation (sauf pour terre arrable a renappern\01 - Afgravingen, inclusief afvoer (behalve voor terug te winnen teelaarde)

Ouverture et fermeture des fosses de plantations\Uitgravingen en sluiten van plantputten QF m3 3,5 15,00 €
Excavations pour noue de récupération des eaux pluviales (y compris mise en stock des terres végétales)\Graafwerkzaamheden voor greppel voor opvang van regenwater (inclusief opslag van teelaarde) QF m3 24,3 19,00 €
02 - Terres arable depuis stock\02 - Teelaarde uit voorraad

Renappage de terre végétale\Aanbrengen van teelaarde QF m3 13,8 5,00 €
Pour fosse d'arbre y compris anti racine vers réseau d'égouttage\Voor boomkuilen, inclusief wortelbescherming naar rioleringsnetwerk QF m3 2,7 20,00 €
SOUS-TOTAL 0T\SUBTOTAAL 01

02 - Travaux de voirie\Deel 02-Wegeniswerken

21 - Structures des voiries\21 - Wegstructuur

Réglage et compactage des fonds de coffre\Afstellen en verdichting van de bedding PM m2 240

Renforcement des fonds de coffres\Versterking bedding PM m2 240

Fourniture et pose d’un geotextile (fond de coffre + 5%)\Levering en plaatsing van een geotextiel (bedding + 5%) PM m2 251

Fourniture et mise en oeuvre d'une sous-fondation en empierrement 0/63 \Levering en aanbrengen van een onderfundering van steenslag 0/63 PM m3 36

Fourniture et mise en oeuvre d'une fondation en empierrement continu lié 0/20\Levering en plaatsing van een doorlopende bedding van steenslag 0/20 PM m3 48

22 - Revétements en pavés naturels\22 - Bekleding met natuurstenen

Fourniture et pose de pavés sur fondation existante (y compris reprofilage fondation)\Levering en plaatsing van tegels op bestaande fundering (inclusief herprofilering van fundering) QP m2 39 38,00 €
Fourniture et pose de pavés sur nouvelle structure - espace privatif (sans sous-fondation)\Levering en plaatsing van tegels op nieuwe structuur - privéterrein (zonder onderfundering) QP m2 118 82,65 €
Fourniture et pose de pavés sur nouvelle structure - espace public (avec sous-fondation)\Levering en plaatsing van tegels op nieuwe structuur - openbare ruimte (met onderfundering) QP m2 121,5 72,65 €
23 - Eléments linéaires\23 - Lineaire elementen

Bordures, marches\Kantstenen, treden

Bordure en béton - 20x6 - sans chanfrein en béton architectonique\Betonnen kantsteen - 20x6 - zonder afschuining in architectonisch beton QF ml 29 31,00 €
Bordure en béton - 30x10 - courbes\Betonnen kantsteen - 30x10 - gebogen QF ml 9,4 28,50 €
Bordure en béton - 30x10 - droites\Betonnen kantsteen - 30x10 - recht QF ml 32,5 25,00 €
Fils d'eau\Goot

Fils d'eau béton préfabriqué - 20x30\Geprefabriceerde betonnen goot - 20x30 QF ml 17,5 33,00 €
Fils d'eau en pavés de pierre naturelle\Goten van natuursteen PM ml 15,5

SOUS-TOTAL 02\SUBTOTAAL 02

03 - Reseaux - drainage\Deel 03 - Netwerken - afwatering

31 - Collecteurs eaux pluviales et ouvrages annexes\31 - Regenwatercollectoren en bijbehorende werken

Tuyaux y compris tranchée\Leidingen inclusief sleuf

Tuyaux PVC - @ 160 y compris coudes de 45\PVC buizen - @ 160 inclusief bochten van 45 QF ml 23,25 80,00 €
Tuyaux PEHD - @ 200 y compris coudes de 45\PEHD buizen - @ 200 inclusief bochten van 45 QF ml 4,9 80,00 €
Chambre de visite\Inspectieput

Chambre de visite en béton 50x50\Betonnen inspectieput 50x50 QF p 3 500,00 €
Chambre de visite en béton avec fond en pierre bleue 50x50\Betonnen inspectieput met bodem van blauwe steen 50x50 QF p 1 650,00 €
Taques y compris cadre\Plaat met frame

Taque avec grille en fonte ductile 50x50 - B125\Plaat met rooster van nodulair gietijzeren 50x50 - B125 QF p 1 200,00 €
Taque a paver 50x50 - B125\Te bestraten plaat 50x50 - B125 QF p 2 200,00 €
Tétes d'aqueduc\Inlaten

Téte d'aqueduc avec grille\Inlaat met rooster QF p 3 1500,00 €
Téte d'aqueduc avec systeme de régulation\Inlaat met regelsysteem QF p 1 1750,00 €
Avaloir existant - type de Bruxelles - déconnexion et reconnexion sur téte d'aqueduc\Bestaande kolk - type Brussel - loskoppelen en opnieuw aansluiten op inlaat QF p 1 850,00 €
Citernes d'eau de pluie - béton / préfabriqué - 7,5 m3 -y compris taque a paver et réhausse\Regenwatertanks — beton / prefab - 7,5 m3 - inclusief te betegelen plaat en opstand QF PG 1 7 600,00 €
Enrochements avec mise en place ponctuelle\Breuksteenstorting met punctuele plaatsing QpP m3 1 80,00 €
32 - Collecteurs eaux usées et ouvrages annexes\32 - Afvalwatercollectoren en bijbehorende werken

Chambre de visite\Inspectieput

Chambre de visite sur réseau existant\Inspectieput op bestaand netwerk QF p 1 2375,00€
SOUS-TOTAL 03\SUBTOTAAL 03

04 - Mobilier\Deel 04 - Meubilair

Banc en bois circulaire\Ronde houten bank QF p 1 7 850,00 €
Arceaux vélo\Fietshogen QF p 8 475,00 €
Fermeture du puit\Sluiten van de put QF p 1 545,00 €
SOUS-TOTAL 04\SUBTOTAAL 04

05 - Plantations\Deel 05 - Aanplantingen

51 - Abbatage d'arbres\51 - Rooien van bomen

Abattage - démontage des arbres \Rooien - demonteren van bomen QF p 5 95,00 €
Broyages des souches\Vermalen van de stammen PM

Evacuation du site de déchets verts ligneux et herbacé\Afvoer van houtachtig en kruidachtig groenafval van het terrein PM

52 - Préparation du sol\52 - Voorbereiding grond

Nivellement et travail des sols\Nivelleren en grondbewerking PM

53 Transplantation\53 Verplanten

Transplantation d'un Juglans regia L.\Uitplanting van een Juglans regia L. QF p 1 950,00 €
54 - Plantations d’arbres, arbustes, baliveaux et jeunes plants\54 - Planten van bomen, struiken, telgen en jonge planten

Prunus avium 'Plena' - 20/25\Prunus avium 'Plena' - 20/25 QF p 1 950,00 €
55 - Plantations arbustives pour haie\55 - Aanplanten struiken voor haag

Rosa canina\Rosa Canina QF p 12 7,00 €
Symphoricarpus albus var. laevigatus\Symphoricarpus albus var. laevigatus QF p 6 7,00 €
Cornus mas\Cornus mas QF p 6 7,00 €
Carpinus betulus\Carpinus betulus QF p 6 7,00 €
56 - Couvre sol vivaces - plantations de sous-bois\56 - Meerjarige bodembedekkers - onderhoutbeplantingen

Plantation de vivaces et graminées\Aanplanten van doorlevende planten en grassen m2 60

Lierre (25% avec 3 pieds par m2)\Klimop (25% met 3 planten per m2) QF m2 15 10,00 €

(laisser vide)
Total

2000,00 €

2000,00 €

52,50 €
461,70 €

69,00 €
54,00 €

637,20 €

1482,00 €
9752,70 €
8826,98 €

899,00 €
267,90 €
812,50 €

577,50 €

22618,58 €

1860,00 €
392,00 €

1500,00 €
650,00 €

200,00 €
400,00 €

4500,00 €
1750,00 €
850,00 €

7 600,00 €
80,00 €

2375,00 €
22157,00 €
7 850,00 €
3 800,00 €

545,00 €

12195,00 €

475,00 €

950,00 €
950,00 €
84,00 €
42,00 €

42,00 €
42,00 €

150,00 €

(optionnel)
% TVA

Remarques

Description - Traduction



Ne

Référence

56.2
56.3

57.1
57.2

56.1
56.2

Description\Omschrijving

Vinca minor (75% avec 6 pied par m2)\vinca minor (75% met 6 planten per m2)

Bulbes (15 par m2)\Bollen (15 per m2)

Paillis\mulch

57 - Semis\57 - Zaaien

Engazonnement d'ombre\Schaduwbegroeiing

Zone de berge\Bermzone

Festuca arundinacea, Phalaris arundinacea, Alopecurus pratensis, Lolium perenne, Festuca rubra commutata, Poa pratensis, Achillea millefolium, Anthriscus sylvestris, Leucanthemum vulgare, Lotus corniculatus, Lychnis
flos-cuculi, Lythrum salicaria, Hypericum perforatum, Geranium pyrenaicum, Silene latifolia alba, Origanum vulgare, Centaurea thuillieri, Malva moschata, Galllium mollugo, Daucus carota, Rumex acetosa, Plantago
lanceolata, Agrostemma githago, Centaurea cyanus et Papaver rhoeas.\Festuca arundinacea, Phalaris arundinacea, Alopecurus pratensis, Lolium perenne, Festuca rubra commutata, Poa pratensis, Achillea millefolium,
Anthriscus sylvestris, Leucanthemum vulgare, Lotus corniculatus, Lychnis flos-cuculi, Lythrum salicaria, Hypericum perforatum, Geranium pyrenaicum, Silene latifolia alba, Origanum vulgare, Centaurea thuillieri, Malva
moschata, Galllium mollugo, Daucus carota, Rumex acetosa, Plantago lanceolata, Agrostemma githago, Centaurea cyanus et Papaver rhoeas.

58 - Plante grimpante\58 - Klimplant
Bac béton pour fosse dans pavage 40x40\Betonnen bak voor goot in bestrating 40x40
Trachelospermum jasminoides y compris terre végétale\Trachelospermum jasminoides inclusief teelaarde

SOUS-TOTAL 05\SUBTOTAAL 05
TOTAL Lot 4 Htva\TOTAAL Perceel 4 EBTW

TVA\BTW
TOTAL Lot 4 TVAC\TOTAAL Perceel 4 IBTW

QF
QF
QF

QF

QF
QF

Unité
m2
m2
m2

m2
m2

21%

45
60
60

58,7
45

PU
10,00 €
5,00 €
3,70 €

2,85 €
2,85 €

600,00 €
30,00 €

Total
450,00 €
300,00 €
222,00 €

167,30 €
128,25 €

600,00 €
30,00 €

4632,55 €
64240,32 €

13490,47 €
77730,79 €

% TVA

Remarques

Description - Traduction



IMPORTANT : Veuillez NE PAS MODIFIER la structure de ce document !! (ne pas ajouter de colonnes, ...). Voir la Iégende ci-dessous)

ser v (optionnel)  (optionne (obligatoire) (optionnel) (optionnel) (obligatoire) (obligatoire) (laisser vide) (optionnel)
N° Référence Description\Omschrijving Type Unité Q PU Total % TVA Remarques Description - Traduction

1 ASCENCEUR\LIFT

1 Ascenseur \Lift QF PG 1 40000,00 € 40 000,00 €

SOUS-TOTAL 01\SUBTOTAAL 01 40 000,00 €

TOTAL Lot 5 Htva\TOTAAL Perceel 5 EBTW 40 000,00 €

TVA\BTW 21% 8 400,00 €

48 400,00 €

TOTAL Lot 5 TVAC\TOTAAL Perceel 5 IBTW



Lot_#
Lot_1
Lot 2
Lot_3
Lot _4
Lot_5

Description

Gros ceuvre et finitions

Techniques spéciales : électricité
Techniques spéciales : sanitaires et HVAC
Abords

Ascenceur

1074999,71 €
102 460,00 €
132 184,50 €

64 240,32 €
40 000,00 €

1413 884,53 € Htva
296915,75 € Tva
1710800,29 € TVAC



