Veuillez fournir pour la mission pertinente n°01 (MAGRITTE - Maison de la mixité) les informations complémentaires
suivantes :

La commission technique remarque que le ratio montant/surface (prix/m?) découlant des chiffres transmis est
particuliérement élevé. Afin de rendre les chiffres transmis (surface brute/montant des travaux) plus pertinents, merci
de nous transmettre le détail des colts par rapport a la nature des travaux (batiment, abords, etc.) ou toute
explication pertinente. Au besoin une note explicative peut étre ajoutée. Pour rappel, le montant des travaux
mentionné doit étre hors TVA et hors honoraires.

Dans les chiffres transmis, le montant des travaux est juste et correspond a I’estimatif avant lancement du dossier
d’adjudication qui est en cours. A toutes fins utiles, nous renvoyons vers |’estimatif complet du projet en piéce jointe.

Ce montant de travaux reprend a la fois le batiment dont la superficie de plancher est de 440 m2 et non 480 m2
comme indiqué dans la fiche de référence mais auquel s’ajoute une circulation verticale extérieure et des plateaux
totalisant 105 m2. La surface brute hors circulation verticale extérieure est de 555 m2.

Le montant des travaux integre également les abords du projet sur une superficie de 436 m2.

En synthese le montant des travaux est réparti ainsi :

- Gros ceuvre et finitions : 1 075 000 €
- Techniques spéciales : électricité : 102 460 €

- Techniques spéciales : sanitaires et HVAC : 132 000 €

- Abords : 64 250 €

- Ascenseur : 40 000 €

Le projet intégre des contraintes en techniques spéciales assez importantes (acces, sécurité, ...), mais aussi les
récentes évolutions de prix des matériaux.

Veuillez fournir pour la mission pertinente n°02 (WIELS - Centre d'art) les informations complémentaires suivantes :
La commission technique remarque des contradictions au niveau du montant des travaux et de la surface du projet
entre la présentation de la référence et le document probant ; le document probant indique 1.685.001 € HTVA pour
6135 m2 tandis que les informations reprises en téte de la présentation du projet indiquent 1.727.694 € HTVA pour
6180 m2. Pourriez-vous nous préciser quelles informations doivent étre reprises ? Pour rappel, le montant des travaux
mentionné doit étre hors TVA et hors honoraires.

La commission technique remarque que le ratio montant/surface (prix/m?) découlant des chiffres transmis est
particuliérement faible. Afin de rendre les chiffres transmis (surface brute/montant des travaux) plus pertinents, merci
de nous transmettre le détail des colts par rapport a la nature des travaux (rénovation, extension, abords, etc.) ou
toute explication pertinente. Au besoin une note explicative peut étre ajoutée. Pour rappel, le montant des travaux
mentionné doit étre hors TVA et hors honoraires.

Nous confirmons que le montant correct du décompte final est 1.685.001,11 € (hTVA et hors honoraires), soit le
montant mentionné dans le document probant (attestation de bonne exécution du MO). La surface du projet de 6135
m?2 soit la surface mentionnée dans le document probant (attestation de bonne exécution du MO).

Nous joignons le PV de réception provisoire avec ses annexes qui permettent une compréhension exhaustive de
I’ampleur des travaux. La faiblesse du prix au m? s’explique par les éléments suivants :

- les travaux de rénovation et d’extension sont en toiture et dans les niveaux inférieurs du batiment, il n’y a
pas d’intervention lourde dans les trois niveaux intermédiaires des salles d’exposition, soit plus de la moitié
du batiment ;

- l’extension en toiture est trés compacte comme un prolongement de la circulation verticale, les travaux
structurels sont concentrés et ponctuels : toiture, acces de secours, escalier de secours, trémies de
ventilation, d’escalier et d’ascenseur;

- les travaux sont épars en milieu occupé et concernent plutét I'enveloppe, les installations HVAC, la
production énergétique, la géothermie, I’éclairage, la menuiserie, la cuisine HORECA. Un maximum
d’éléments est réutilisé ou transformé, par exemple les menuiseries ou certains groupes de ventilation ;

- les travaux des abords et du rooftop sont tres sobres ;

- les travaux de I'auditoire comportent peu d’interventions structurelles, plutét finitions, acoustiques ;

- larénovation de I’enveloppe est ponctuelle selon I’analyse de durabilité et les exigences des Monuments et
Sites ; dans les parties remarquables, I'amélioration concerne les menuiseries et |'étanchéité a 'air.
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